

Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδα μέτρ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
		ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	ΝΑΟΔΟ Α04.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	01	ΟΔΟ 1212	m3	10	5,18	51,80	
2	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	02	ΟΔΟ 3121.B	m3	10	21,44	214,40	
3	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	03	ΟΔΟ 1132	m2	7795	1,45	11.302,75	
4	ΝΑΟΔΟ Δ03	Ασφαλτική προεπάλειψη	04	ΟΔΟ 4110	m2	100	1,20	120,00	
5	ΝΑΟΔΟ Δ04	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	05	ΟΔΟ 4120	m2	7795	0,45	3.507,75	
6	ΝΑΟΔΟ Δ06	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	06	ΟΔΟ 4421.B	ton	45	91,13	4.100,85	
7	ΝΑΟΔΟ Δ08Α	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	07	ΟΔΟ 4521B	m2	7795	9,72	75.767,40	
							Αθροισμα	95.064,95	95.064,95
		Γενικό άθροισμα δαπανών							95.064,95
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%							17.111,69
		Σύνολο							112.176,64
		Απρόβλεπτα 15%							16.826,50
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							129.003,14
		απολογιστικά							0,00
		ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%							0,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με Ασφαλο)							129.003,14
		Πρόβλεψη αναθεώρησης							29,12
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Χωρίς ΦΠΑ)							129.032,26
		Δαπάνη ΦΠΑ 24%							30.967,74
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με ΦΠΑ)							160.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 -02-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 -02-2017
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 -02-2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'